КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Донской Тульская область          

                               «15» сентября 2014 года
Муниципальное образование город Донской, от имени которого в соответствии с Решением о заключении концессионного соглашения выступает Комитет экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования город Донской, в лице председателя Комитета Костиковой Татьяны Васильевны, действующей на основании Положения о Комитете, именуемая в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью Экотехстрой (ООО «Экотехстрой»), в лице генерального директора Ларина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом № 4 заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения от "26" августа 2014 г. заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Термины и определения
Используемые по всему тексту настоящего Концессионного Соглашения нижеприведенные термины, имеют следующее значение: 

Концессионер - Российское или иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица – победитель конкурса на право заключения концессионного соглашения 

Концедент – Муниципальное образование город Донской. 

Объекты Концессионного Соглашения - Здания, сооружения и иные объекты, входящие в состав Объекта Концессионного Соглашения, передаваемые Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению в целях исполнения настоящего Соглашения, в том числе и после их создания Концессионером и регистрации права собственности Концедента на данные объекты недвижимого имущества для осуществления Концессионером деятельности по Концессионному соглашению.

Инфляция - Изменение индекса потребительских цен в России, опубликованное Федеральной службой государственной статистики или иными уполномоченными органами. 

Форс-мажор - Обстоятельства, которые в силу их чрезвычайности не могли быть предотвращены сторонами, и привели к невозможности исполнения стороной надлежащим образом своих обязательств. 

Иные термины и определения, содержащиеся в настоящем Концессионном Соглашении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Федеральном законе от 21 июня 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

II. Предмет Соглашения

2.1. Концессионер обязуется за свой счет осуществить реконструкцию, модернизацию Системы наружного городского освещения муниципального образования город Донской, описание которого приведено в разделе II настоящего Соглашения, право собственности, на которое принадлежит муниципальному образованию город Донской, и осуществлять освещение территорий муниципальных автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования город Донской, с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2.2. Объектом Соглашения является система наружного городского освещения, представляющая собой систему стационарного электрического освещения, входящую в состав элементов обустройства автомобильных дорог (п. 4.6.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»), и предназначенная для освещения городских территорий. 

2.3. Сведения об описании и составе объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении № 1.
III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру 

объекта соглашения и иного имущества

3.1.  Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Систему наружного городского освещения, расположенную на территории муниципального образования город Донской в составе, отраженном в приложении №1 для выполнения работ, связанных с реконструкцией, модернизацией Объекта Соглашения. В случае создания нового имущества (движимого или недвижимого), неразрывно связанного с Объектом Соглашения, Концедент передает Концессионеру права владения и пользования указанным объектом и данным имуществом для осуществления Концессионером деятельности по Концессионному Соглашению.

Сроки передачи Объекта Соглашения и (или) иного имущества после его создания установлены в разделе VIII настоящего Соглашения.

3.1.1. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, указанного в пункте 3.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

3.1.2. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.1.3. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 6 документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

3.1.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, после их создания, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе: 

- составить и подписать акт приема-передачи имущества, 

- совместно подать заявление в регистрирующий орган об изменении собственника объекта соглашения, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

IV. Реконструкция, модернизация объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию, модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, выполнить мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения, технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 3, в сроки, указанные в разделе VIII настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4.
4.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструированный и модернизированный объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в том числе передать в установленном порядке необходимую техническую и исполнительную документацию на объект Соглашения в течение 1 (одного) года после окончания строительно-монтажных работ и подписания акта приема-передачи объекта Соглашения.

4.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента. 

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции, модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.6.  Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, проектную документацию, необходимую для реконструкции и модернизации объекта Соглашения в течение 1 (одного) года с момента подписания настоящего Соглашения.

4.6.1. Проектная документация должна соответствовать положениям ГОСТов, СНиПов, а также требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции и модернизации объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции, модернизации и развитию объекта Соглашения путем осуществления следующих мероприятий:

- получение технических условий на присоединение к электрическим сетям; 

- обеспечить Концессионера топографической съемкой, паспортами дорог и планами сетей подземных коммуникаций;

- обеспечить максимальное содействие в согласовании проектной документации со всеми заинтересованными службами города;
- оказывает содействие Концессионеру по заключению договоров коммунального хозяйства (энергоснабжение, газоснабжение, холодная и горячая вода, канализация) на основании и в соответствии техническими условиями подключений объектов;
- обеспечить предоставление земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для прохождения кабельных трасс и установке опор освещения.
4.9. Концессионер обязуется осуществить необходимые мероприятия по подготовке территории, необходимой для реконструкции, модернизации и развития объекта Соглашения, в срок установленный графиком производства работ согласно приложению №7
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, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.10. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции, модернизации и развитию объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе XI настоящего Соглашения.

4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и дальнейшее развитие или использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.13.  Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 3
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, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения.

4.14.  Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 8.3 настоящего Соглашения.

4.15. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию, модернизацию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении 
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4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции, модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, модернизации объекта Соглашения.

V. Владение, пользование и распоряжение объектами
имущества, предоставляемыми Концессионеру
5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения (объекты недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

5.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом.

5.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 8.1.
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настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения или объекта имущества, входящего в состав объекта Соглашения не допускается.

5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера, за исключением средств, поступающих от размещения наружной рекламы, размещенной на опорах освещения, в размере 50 (пятидесяти) %, которые поступают в собственность Концедента.

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав имущества объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.                 

5.7.  Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. 

5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав имущества объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.

5.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

5.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения по акту приема-передачи до момента прекращения настоящего Соглашения и передачи объекта Соглашения Концессионером Концеденту по акту приема-передачи.

VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в сроки, указанные в пункте 6.5.2 настоящего Соглашения.

6.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 6.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Концессионер обязан путем заключения с Концедентом соответствующего акта:

- передать модернизированный Объект Концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и эксплуатации в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 2.1. Концессионного соглашения, и не обремененным правами третьих лиц. При этом средний износ составляющих Объекта Концессионного соглашения должен составлять не более 40 (сорока) %;

- осуществить в рамках законодательства РФ уступку Концеденту, новацию или иную передачу всех договоров, заключенных Концессионером для целей исполнения настоящего Концессионного соглашения;

- освободить за свой счет земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером.

Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении № 3
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, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

6.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения, объекта, входящего в состав объекта Соглашения Концеденту.

6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иных объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения и регистрации прекращения прав Концессионера владения и пользования соответствующими объектами.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Немотивированное уклонение одной из сторон от подписания Акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

6.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

6.5.1. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента. 

6.5.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

6.5.3. При этом Стороны обязуются осуществить следующие мероприятия:

- составить и подписать акт приема-передачи имущества, 

- совместно подать заявление в регистрирующий орган об изменении собственника объекта соглашения, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания акта.

6.6. Стороны соглашаются, что передача Объекта Концессионного соглашения Концеденту происходит только после полного исполнения Сторонами обязательств в соответствии с положениями настоящего Концессионного соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером
деятельности, предусмотренной Соглашением
7.1. В соответствии с настоящим Соглашением и планом по реализации соглашения, указанном в приложении № 8
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, Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пунктах 7.1, 7.2. настоящего Соглашения, с момента передачи Концедентом объекта Соглашения Концессионеру и до окончания срока, указанного в пункте 8.1. настоящего Соглашения.

7.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения, Концессионер в период использования объекта Соглашения имеет право осуществлять деятельность по размещению рекламы на опорах освещения, предоставлению на возмездной основе организациям и частным лицам, опор освещения для прокладки кабельных линий и установки оборудования.

7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 7.4. настоящего Соглашения, своими силами и с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

7.6. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

7.7. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором.
7.8. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера:

7.8.1. Концессионер обязан представить Концеденту до подписания настоящего Соглашения безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, или страхование риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по заключенному концессионному соглашению в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по настоящему Соглашению в пользу Концедента в размере, составляющем 30 (тридцати) % от стоимости каждого этапа концессионного соглашения, сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия продлевается ежегодно на тех же условиях до момента регистрации права собственности Концедента на реконструированный и модернизированный объект Соглашения.

Концедент обязуется возвратить Концессионеру указанную банковскую гарантию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного требования Концессионера, оформленного с приложением документов, подтверждающих факт перерегистрации прав собственности Концедента на объект Соглашения.

7.8.2. Концессионер обязан представить Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения после завершения работ по реконструкции и модернизации безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, или страхование риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по заключенному концессионному соглашению в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по осуществлению деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения в пользу Концедента в размере 30 (тридцати) % от стоимости этапа сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодному продлению на тех же условиях до момента истечения срока действия настоящего Соглашения.

7.9. В случае изменения Концессионером способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению на будущий период по сравнению с текущим, оно осуществляется в сумме соответствующей полному размеру обязательств будущего периода без учета средств обеспечения прошлого периода, осуществленного другим способом.

7.10. Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, определяющее права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором), порядок проведения Концедентом конкурса в целях замены лица по настоящему Соглашению. 

Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 8.1. настоящего Соглашения, и предусматривает обязанность Концедента провести конкурс в целях замены лица по настоящему Соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором и заключить с победителем такого конкурса соглашение о замене лица по настоящему Соглашению в срок 30 (тридцать) календарных дней.

VIII. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует согласно Решению Концедента о заключении настоящего Соглашения в течение 40 (сорока) лет.

8.2. Настоящее Соглашение реализуется в 3 этапа согласно приложению № 8
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Срок I этапа: начало – с момента подписания настоящего Соглашения, окончание – 31.12.2014 г.; 

Срок II этапа: начало – 01.01.2015 г., окончание – 31.12.2030 г.;

Срок III этапа: начало – 01.01.2020 г., окончание – 31.12.2054 г.

8.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с момента подписания настоящего Соглашения по 31.12. 2054 г.

8.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – не позднее 60 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

8.5. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в течение 40 (сорока) лет с момента подписания настоящего Соглашения.

8.6. Продление Срока действия Концессионного Соглашения.

8.6.1. Стороны признают, что при определении Срока действия Концессионного Соглашения   исходили   из   того, что при соблюдении сторонами всех обязательств по Концессионному Соглашению Концессионер сможет обеспечить возврат своих капитальных вложений, расходов по обслуживанию заемных средств, а также обеспечить минимальную норму рентабельности на вложенные средства.

8.6.2. В случае наступления обстоятельств, препятствующих исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и повлекших за собой дополнительные расходы или увеличение сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением (кроме тех обстоятельств, которые наступили вследствие виновных действий или бездействий Концессионера), включая обстоятельства, указанные ниже, срок действия концессионного Соглашения продлевается по соглашению Сторон таким образом, чтобы обеспечить возврат капитальных вложений Концессионера, расходов по обслуживанию заемных средств, а также обеспечить минимальную норму рентабельности на собственные средства. Срок действия Соглашения продлевается при следующих обстоятельствах:

· в случае, если какие-либо уполномоченные государственные органы, согласование которых требуется для целей утверждения проектной документации, необходимой для реконструкции и модернизации Объекта Концессионного соглашения, не рассмотрели заявку Концессионера на получение согласования и/или не ответили на запрос Концессионера в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, или отказали Концессионеру в выдаче необходимых разрешений и такой отказ не соответствует требованиям действующего законодательства, при условии, что Концессионер выполнил все действия, необходимые для получения соответствующих необходимых разрешений согласно настоящему концессионному Соглашению и действующему законодательству, срок действия Концессионного Соглашения по требованию одной из Сторон продлевается на период между фактическим и нормативным сроками получения согласования. Если таких случаев было несколько, указанные периоды суммируются;

· в случае задержки ввода Объекта концессионного Соглашения в эксплуатацию, вызванной нарушением порядка такого ввода, предусмотренного действующим законодательством, при условии, что Концессионер со своей стороны выполнил все действия, необходимые согласно действующему законодательству, срок действия Концессионного Соглашения по требованию одной из Сторон продлевается на период задержки ввода Объекта в эксплуатацию, который рассчитывается как период между фактическим и установленным сроками ввода объекта в эксплуатацию. Если случаев таких нарушений несколько, указанные периоды суммируются;

· при задержке государственными органами регистрации права собственности Концедента на Объект концессионного Соглашения, при условии, что Концессионер выполнил все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности согласно действующему законодательству и настоящему концессионному Соглашению, срок действия концессионного Соглашения по требованию одной из Сторон продлевается на период необоснованной задержки государственной регистрации прав на построенный Объект концессионного Соглашения, который рассчитывается  как  период  между фактическим и нормативным сроками проведения процедуры государственной регистрации Объекта. Если случаев таких нарушений несколько, указанные периоды суммируются;

· в случае существенного нарушения Концедентом какого-либо предусмотренного настоящим Концессионным Соглашением обязательства, срок действия концессионного Соглашения может быть продлён на период, согласованный Сторонами, в целях устранения данного нарушения и/или его последствий;

· при возникновении Обстоятельств непреодолимой силы срок действия концессионного Соглашения по требованию одной из Сторон продлевается на период действия Обстоятельств непреодолимой силы;

· при возникновении негативных изменений законодательства Российской Федерации, Тульской области или муниципального образования город Донской Тульской области в случаях, предусмотренных настоящим концессионным Соглашением, срок действия концессионного Соглашения может быть продлён на период, согласованный Сторонами настоящего концессионного Соглашения.

8.6.3. Продление концессионного Соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения, подписанного Сторонами. Вместо продления концессионного Соглашения Концедент вправе осуществить возврат капитальных вложений, не возмещенных Концессионеру на момент окончания Срока действия настоящего Концессионного Соглашения.

IX. Плата Концедента по концессионному соглашению
9.1. Плата Концедента по настоящему Соглашению установлена в соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях» (п.13, ч.4.1 ст.3, п.1 ч.1 ст.4). Плата вносится в форме твердой денежной суммы платежей, перечисляемых Концедентом Концессионеру из бюджета муниципального образования город Донской, по статье расходов 223, предусмотренной на содержание объекта Соглашения. 

9.2. Концедент обязан уплачивать Концессионеру плату при реализации I и II этапов Концессионного соглашения. Размер платы Концедента - 1 450 000,00 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей вносится Концедентом ежемесячно до 5 (пятого числа) текущего месяца. Размер платы пересматривается ежегодно на основании коэффициента инфляции, утвержденного Министерством экономики Российской Федерации.
9.3. Плата Концедента, предусмотренная пунктом 9.2 настоящего Соглашения может быть пересмотрена в случае существенного, более чем на 25 (двадцать пять) %, повышения тарифов на энергоресурсы, о чем между сторонами составляется дополнительное соглашение.

9.4. Плата Концедента при реализации III этапа рассчитывается в соответствии с Приложением № 9.

9.5. Концессионная плата вносится Концедентом Концессионеру в течение срока действия настоящего Соглашения. При этом Концессионер не вправе взимать с иных лиц плату за создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.

9.6. Отсутствие или недостаточность предусмотренного бюджетного финансирования, несоблюдение графика финансирования являются основаниями для досрочного расторжения настоящего концессионного Соглашения по требованию Концессионера. 

9.7. Концессионер самостоятельно распоряжается всеми поступающими на его расчетный счет финансовыми средствами.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

10.2.  Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

10.5. Концедент не вправе вмешиваться в порядок осуществления Концессионером хозяйственной деятельности.

10.6.  Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер или являющиеся коммерческой тайной, относящиеся к реализации настоящего Соглашения без согласования с Концессионером.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

10.7.1. Результаты осуществления контроля, за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

10.7.2. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

10.7.3. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

10.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции, модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 календарных дней, с момента обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 календарных дней.

11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктами 11.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции, модернизации объекта Соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения.

11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи объекта Соглашения (имущества, входящего в состав объекта Соглашения) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 11.4, 11.5 настоящего Соглашения.

11.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в разделе III, пунктах 4.7, 4.8, 6.1, разделе IX настоящего Соглашения, а также возмещение упущенной выгоды.

11.8.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в размере 1/300  (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования установленной Центральным Банком России за каждый день просрочки обязательства на день предъявления Концедентом требования об уплате неустойки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 11.3, 11.5 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

11.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных указанных в разделе III

HYPERLINK \l "h.3znysh7" \h
, пунктах 4.7,

HYPERLINK \l "h.3dy6vkm" \h
4.8,

HYPERLINK \l "h.2s8eyo1" \h
6.1, разделе IX настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования установленной Центральным Банком России за каждый день просрочки обязательства на день предъявления Концессионером  требования об уплате неустойки.

11.10.  Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы
12.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Соглашения и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законным порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

12.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших   препятствием   к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения:

- принять совместное решение о дальнейшей судьбе настоящего Соглашения, о возможности и целесообразности выполнения обязательств, принятых на себя сторонами;

- подписать дополнительное соглашение о продлении сроков действия Соглашения или прекращения его действия.

12.5. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Изменение Соглашения
13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

13.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан.

13.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается  того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

13.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

13.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

13.8. Замена стороны по Концессионному соглашению во всех случаях возможна только с согласия Концедента и в соответствии с действующим законодательством.

Возможна замена лица по Концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором путем проведения Концедентом конкурса в целях замены лица по Концессионному соглашению с соблюдением требований, установленных пунктом 5 статьи 5 Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005 г.

XIV. Прекращение Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков реконструкции и модернизации объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных условиями настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в разделе III настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) невыполнение обязательств Концедентом, предусмотренных пунктами 4.7, 4.8, 6.1 настоящего Соглашения, влекущих за собой невозможность осуществления Концессионером деятельности, являющейся предметом Соглашения;

в) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением №1, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

г) невыполнение Концедентом принятого на себя обязательства по выплате платы Концедента по концессионному соглашению согласно раздела IX Соглашения.

XV. Разрешение споров
15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

15.2.1. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд Тульской области.

XVI. Размещение информации
16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети Интернет http://donskoy.tulobl.ru/.
XVII. Заключительные положения
17.1.  Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня этого изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 3 (три) экземпляра для Концедента и 2 (два) экземпляра для Концессионера.

17.3.  Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон
	КОНЦЕДЕНТ                               
	КОНЦЕССИОНЕР

	Муниципальное образование 
город Донской  
	Общество с ограниченной ответственностью «Экотехстрой»

	Юр. адрес: 301760, Тульская область, 

г.Донской, мкр. Центральный

ул. Октябрьская, д.17
	Юр. адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, пом. I, 

	Реквизиты:

УФК по Тульской области (Финансовое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Донской (Администрация МО г.Донской)

ИНН 7114002300

КПП 711401001

р/с 40204810100000000054

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области

БИК 047003001

л/с 852010011 в ФУАМО

ОКАТО 70412000000

ОКТМО 70712000

ОГРН 1027101374893
	Реквизиты:

ООО «Экотехстрой»

ИНН 7708764380

КПП 770801001

р/с 40702810800000001435

Банк АКБ «ГОРОД» ЗАО

БИК 044579571

к/с 30101810500000000571 в отделении №4 Московского ГТУ Банка России

ОКАТО 45286565000

ОКТМО 45378000

ОГРН 1127746447146

	Председатель комитета экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Донской 
______________________ Костикова Т.В. 

	Генеральный директор

ООО «Экотехстрой»
_____________________ Ларин А.В.



Приложение № 1
Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание, в том числе технико-экономические показатели. Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели.
Параметры дорожной осветительной установки
Н1  -9 м
Н -9,6 м
	Категория дороги по освещению согласно СНиП 23-05-95 (А, Б, В)*
	Б

	Число проезжих частей (одна, две)*
	две

	Ширина разделительной полосы (если есть), м (С)
	-

	Ширина проезжей части, м (W)
	9-12м

	Число полос движения
	одна

	Тип дорожного покрытия
	асфальт

	Интенсивность движения транспорта в обоих направлениях ед./час
	230

	Тип расположения осветительной установки (одностороннее, двухстороннее, центральное, в шахматном порядке)
	одностороннее

	Тип/марка существующей опоры освещения
	СБЦ-1

	Высота опоры, м (H1)
	9 м

	Тип кронштейна (высота / вылет / наклон)
	0,6 м, 1 м

	Расстояние от опоры до проезжей части, м
	1,2 м

	Шаг между опорами, м (S)
	35 м

	Состояние сетей энергоснабжения. Уровень их износа, проведённые или планируемые плановые ремонтные работы.
	удовлетворительное

	Имеются ли субабоненты и дополнительные нагрузки на сети (реклама, праздничное освещение и т.п.)?
	не имеются

	Необходимая освещенность на рабочей поверхности, лм
	10-15 люкс

	Фактическая освещенность на рабочей поверхности, лм
	12 люкс

	Общее количество светоточек, шт
	1052 шт

	Общая мощность светильников, кВт
	40 кВт

	Количество светильников на опоре
	один

	Количество светильников, подключенных к одному пункту питания
	~ 32

	Протокол управления
	Электронным фотосенсором


Параметры светильников
	Количество всего установленных светильников, шт.
	
	
	
	1052
	
	

	Количество действующих светильников, шт.
	
	
	
	1052
	
	

	Марка и мощность применяемой лампы, Вт
	ДРЛ-250 Вт
ДРЛ-125 Вт
	Марка и количество установленных светильников с данными лампами, шт.
	
	
	
	РКУ-97 (06)
250 Вт


Основные показатели потребления электрической энергии в 2013 г.
	Электрическая энергия, тыс. кВт.ч.
	3046,2

	Годовые затраты на электрическую энергию, млн. руб.
	17,11

	Тарифы на электроэнергию, руб./кВт. ч в отчетном году
	5,62

	Тарифы на электроэнергию, руб./кВт. ч в текущем году
	5,99


ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ ЗА 2013 ГОД,тыс. кВт/час
	Наименование улиц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего за год

	МО г. Донской
	476,015
	385,186
	357,171
	274,715
	243,399
	177,287
	200,296
	218,107
	264,685
	346,315
	384,781
	428,719
	3756,676


Приложение № 2
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
Приложение № 3

технико-экономические показатели нового модернизированного оборудования
· При модернизации наружного освещения использовать современные энергоэффективные лампы с увеличенным сроком службы (более 20 000 часов или более пяти лет эксплуатации) с возможностью диммирования ламп в ночное время для снижения светового потока при снижении нормативных показателей транспортного потока.

· Сократить потребление электрической энергии на 50% минимум.

· Сократить сроки на выявление неисправностей на 50%. 

· Повысить надежность и эксплуатационные качества всей системы.

Приложение № 4

плановые значения показателей деятельности Концессионера
I Этап
	
	На начало Этапа
	На конец Этапа

	Количество опор освещения, шт.
	0
	100

	Количество светильников, шт
	1052
	1052

	Наличие системы интеллектуального управления
	нет
	нет


II Этап
	
	На начало Этапа
	На конец Этапа

	Количество модернизированных опор освещения, шт.
	100
	1052

	Количество светильников с энергоэффективной арматурой, шт.
	0
	1052 и более

	Потребление Электроэнергии, тыс.Квт.час.
	3046,2
	1500

	Наличие системы интеллектуального управления
	нет
	да


III Этап
	
	На начало этапа
	На конец Этапа

	Протяженность освещенных улиц, км
	30
	200

	Количество опор освещения, шт.
	1052
	10 000

	Количество светильников с Энергоэффективной арматурой, шт.
	1052 и более (на конец II этапа)
	10 000 и более

	Потребление Электроэнергии, тыс.Квт.час.
	1500
	15 000

	Наличие системы интеллектуального управления
	да
	да


Приложение № 5

Объемы инвестиций в реконструкцию, модернизацию объекта Соглашения.
Требования и условия для развития системы наружного городского освещения на территории муниципального образования город Донской Тульской области в рамках настоящего Концессионного соглашения.
(Приложение №3 и №4 к Тому 1 Конкурсной документации)
График инвестиций в соответствии с I Этапом реализации Соглашения
В течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента заключения Концессионер инвестирует 15 (пятнадцать) миллионов рублей. В соответствии с графиком выполнения работ.

График инвестиций в соответствии с II Этапом реализации Соглашения
В соответствии с графиком выполнения работ Концессионер инвестирует в реализацию 2-го этапа Соглашения 105 (Сто пять) миллионов рублей.

	Год 
	Инвестиционные затраты Концессионера, руб.
	Плановые показатели.

Количество установленных опор, шт.

	2014
	15 000 000,00
	100

	2015
	10 000 000,00
	110

	2016
	10 000 000,00
	110

	2017
	10 000 000,00
	110

	2018
	10 000 000,00
	110

	2019
	10 000 000,00
	110

	2020
	10 000 000,00
	110

	2021
	10 000 000,00
	110

	2022
	10 000 000,00
	110

	2023
	10 000 000,00
	72

	2024
	10 000 000,00
	

	2025
	5 000 000,00
	

	ИТОГО
	120 000 000,00
	1 052


График инвестиций в соответствии с III Этапом реализации Соглашения
В соответствии с графиком выполнения работ Концессионер инвестирует в реализацию 3-го этапа Соглашения 1 080 000 000 (Один миллиард восемьдесят миллионов) рублей. 

Приложение № 6

Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения
Приложение №7

График производства работ.
График производства работ при реализации I-II этапов.
	Год реализации
	Месяц
	Количество монтируемых опор, шт.

	2014
	С момента заключения концессионного соглашения-декабрь
	100

	2015
	Май-сентябрь
	110

	2016
	Май-сентябрь
	110

	2017
	Май-сентябрь
	110

	2018
	Май-сентябрь
	110

	2019
	Май-сентябрь
	110

	2020
	Май-сентябрь
	110

	2021
	Май-сентябрь
	110

	2022
	Май-сентябрь
	110

	2023
	Май-сентябрь
	72


График производства работ при реализации III этапа.
Приложение №8

Поэтапный план реализации Соглашения.
I ЭТАП
Цели этапа:

· Восстановление существующей системы освещения, до состояния устойчивой эксплуатации.

· Обеспечение освещения городских территорий, на которых установлены опоры.

· Обеспечение электробезопасности принимающих устройств.

Описание Этапа:
· Ревизия существующего осветительного хозяйства на предмет возможности использования на первом этапе реализации.

· Принятие решения о целесообразности проведения восстановительных работ.

· Проведение мероприятий направленных на восстановление работоспособности существующей системы освещения.

1. Восстановление светильников.

2. Восстановление кабельных линий 

3. Отключение незаконных потребителей (при наличии)

4. Установка шкафов управления освещением.

5. Установка энергосберегающих ламп освещения с регулирующей арматурой.

· Запуск системы в эксплуатацию.

· Подписание Акта реализации этапа.

Сроки реализации этапа:
Начало работ: с момента заключения соглашения, окончание -31.12.2014 г.
II ЭТАП
Цели этапа:
· Создание энергоэффективной системы освещения.

· Обеспечение нормативных показателей освещенности городских дорог. 

Описание Этапа:
· Получение технических условий для выполнения проекта освещения городской территории.

· Разработка проекта освещения.

· Согласование проектной документации

· Выполнение строительно-монтажных работ по созданию новой системы освещения в количестве 1052 шт. опор.

· Запуск системы в эксплуатацию

· Подписание Акта реализации этапа

· Оценка достигнутых плановых показателей
· Принятие решений о необходимости реализации этапа III

Сроки реализации этапа:
Начало работ: 01.01.2015 г., 
Окончание - 31.12.2030 г.
III ЭТАП
Цели этапа:
· Достигнуть освещения всех городских магистралей

· Создать интеллектуальную систему управления городским освещением включая парки и зоны отдыха.

Описание Этапа:
· Получение технических условий для развития системы освещения.

· Разработка проекта освещения.

· Согласование проектной документации

· Выполнение строительно-монтажных работ по развитию системы освещения в количестве 10 000 шт. опор.

· Запуск системы в эксплуатацию

· Подписание Акта реализации этапа

· Подписание Акта реализации соглашения.

Сроки реализации этапа:
Начало работ: 01.01.2020 г. Окончание: 31.12.2054 г.
Приложение №9
Плата Концедента при реализации Соглашения.
Плата Концедента при реализации I-II этапа соглашения определяется по формуле:
Пкгггг+1=Пкт.ггггхКигггг+1
Пкгггг+1- Плата Концедента в будущем финансовом году (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения)

Пример: 

Пк2015-Плата Концедента (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения) в 2015 году. 

Кигггг+1 – Прогнозный коэффициент инфляции, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации на Планируемый год.

Пример: Ки2015 – Прогнозный коэффициент инфляции, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации на 2015 год.

Пк.т.гггг.-Плата Концедента (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения) в Текущем финансовом году, с учетом эксплуатации 1052 опор сети.

Пример:
Пкт2014- Плата Концедента (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения) в 2014 году, с учетом эксплуатации 1052 опор сети.

Предположим, что, прогнозной коэффициент инфляции установлен на уровне 6%, тогда ежемесячная плата Концедента в 2015 году составит:

Пк2015=1450000 руб х 6%=1 537 000 руб.
Плата Концедента при реализации III этапа соглашения определяется по формуле:
Пкгггг+1- Плата Концедента в будущем финансовом году (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения)

Пример: 
Пк2033-Плата Концедента (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения) в 2033 году. 

Когггг- Количество опор эксплуатируемых в текущем году.

Пример:
Ко2032- Количество опор эксплуатируемых в 2032 году.
Кногггг-Количество новых опор установленных и введенных в эксплуатацию в предшествующем году.

Пример:
Ко2032- Количество опор установленных и введенных в эксплуатацию в 2032 году.
Расчетный коэффициент -Стогггг.
Стогггг=[image: image2.png]



Стогггг-Приведенная стоимость к одной опоре в текущем году. 
Пример:
Сто2032- Приведенная стоимость к одной опоре в 2032 году.
Пкт2032- Плата Концедента (Объем денежных средств, ежемесячно перечисляемых Концессионеру, при реализации данного соглашения) в 2032 году.

Ко2032- Количество опор эксплуатируемых в 2032 году.
Расчетный коэффициент -Упкгггг+1
Упкгггг+1=Кногггг хСтогггг
Упкгггг+1-Увеличение платы Концедента при увеличении количества опор освещения в текущем году при условии ввода в эксплуатацию новых опор освещения.

Пример:
Предположим что в первый год начала реализации III Этапа соглашения установлено и введено в эксплуатацию в 2030 году 200 опор освещения, ежемесячная плата Концедента в 2030 году составляет 2 460 000 руб., коэффициент инфляции 5%, тогда ежемесячная плата Концедента в 2031 году составит:
Пк2031=Пк2030 х Ки2031+Упк2031=2 460 000 х 5% + (200 х [image: image4.png]2460 000
1052



)=
2 583 000 + 467 680, 68=3 050 680,60 руб./мес.
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